



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ &
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ Κ.Υ.Λ.Υ. (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

Αθήνα, 04/10/2018
Αρ. Πρωτ.: οικ.1601/Υ302

Τμήμα Μελετών & Προγραμματισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/ση : Πανόρμου 22
Ταχ. Κώδικας : 11523- Αθήνα
Πληροφορίες : Ζ. Μουτάφη
Email : eyde.kyy@ggde.gr
Τηλέφωνο : 2106412481
Fax : 2106412464

ΘΕΜΑ: Έγκριση ανάθεσης σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016 για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών (ΕΥΔΕ ΚΥΛΥ) στις διαδικασίες ωρίμανσης για τη δημοπράτηση των έργων «Ολοκλήρωση υπολειπόμενων εργασιών στο έργο Φράγμα Αχυρών και συναφή έργα στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας» και «Επείγουσες εργασίες για την αποφυγή κινδύνων και την ασφάλεια υφιστάμενων κατασκευών στα έργα εκτροπής Αχελώου»

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ98Α'/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29Α') και ισχύει.
2. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112Α'/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
3. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως διορθώθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
4. Της Δ16α/04/773/29-11-90 Κοινής Απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» (ΦΕΚ746 Β'/30-11-90).
5. Του Π.Δ.123/2017 (ΦΕΚ151Α'/12-10-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» και ειδικότερα του άρθρου 55 με το οποίο συστάθηκε η ΕΥΔΕ Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών.
6. Του Π.Δ.70/2015 (ΦΕΚ114Α'/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
7. Του Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ208Α'/4-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση

Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

8. Του Π.Δ.125/2016 (ΦΕΚ210Α'/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και ειδικότερα τον διορισμό του Χρήστου Σπίρτζη του Παναγιώτη στη θέση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
9. Της με αριθμ.ΔΝΣγ/οικ.37835/ΦΝ 466/6-4-2017 (ΦΕΚ 1980/Β'/8-6-2017) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αναθέτουσας Αρχής και Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων του ν.4412/2016 αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
10. Της με αριθμ.117384/26-10-2017 (ΦΕΚ 3821/Β'/31-10-2017) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης – Υποδομών και Μεταφορών «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παραχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
11. Της με αριθμ. οικ.20699/30-3-2015 (ΦΕΚ204/Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου/1-04-2015) απόφασης Πρωθυπουργού «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας, Τουρισμού», με την οποία διορίστηκε ο Γεώργιος Δέδες στη θέση του Γενικού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
12. Της με αριθμ. οικ. 268/29-05-2017 (ΦΕΚ1911Β'/1-6-2017) απόφασης του Υπουργού Υ.ΜΕ. και του Υφυπουργού Υ.ΜΕ. «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού» κατά περίπτωση στους: Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Προϊστάμενους Διευθύνσεων και Προϊστάμενους Τμημάτων του Υπουργείου καθώς και στο Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΕΥΜΕ».
13. Της με αρ πρωτ. οικ.49485/2592/(Ω3ΨΧ465ΧΘΞ-Ρ47)/27-6-2018 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Τοποθέτηση Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
14. Της με αριθμ. οικ.83679/23-11-2017 (7ΧΘΘ465ΧΘΞ-Ο1Η) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Υποδιεύθυνσης και Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

Β. Έχοντας υπόψη:

1. Το ενάριθμο έργο 2000ΣΕ0720005 της ΣΑΕ 072 με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ε/Β, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ».
2. Το με αριθμ. Π.Δ. 123/12-10-2017 (ΦΕΚ 151Α'/12-10-2017) σύμφωνα με το οποίο οι επιχειρησιακοί στόχοι του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καθορίστηκαν ως εξής:
 - α. Στρατηγικός σχεδιασμός και υλοποίηση των έργων υποδομής της χώρας.
 - β. Χάραξη και εφαρμογή εθνικής πολιτικής και η δημιουργία κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για την ανάπτυξη μεταφορικών και συγκοινωνιακών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού.
 - γ. Εξειδίκευση και εφαρμογή εθνικής πολιτικής στις δημόσιες υποδομές.
 - δ. Χάραξη και εφαρμογή πολιτικών για την ανάπτυξη συγκοινωνιακών και άλλων υποδομών σε εθνικό επίπεδο με σκοπό την ενίσχυση της κινητικότητας, της προσβασιμότητας και την ενδυνάμωση της οικονομίας.
 - ε. Χάραξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης εθνικής πολιτικής για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και της ασφαλούς μετακίνησης, μέσα από συντονισμένες δράσεις και παρεμβάσεις ευρείας κλίμακας.

στ. Προαγωγή της ασφάλειας στις υποδομές και μεταφορές.

ζ. Υποβοήθηση δράσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α' και Β' βαθμού) στην ανάπτυξη των βασικών υποδομών της χώρας.

η. Συντονισμός και η συμμετοχή σε διεθνείς Οργανισμούς ή μέσα συνεργασίας που δραστηριοποιούνται στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και διασυνοριακών συνδέσεων.

θ. Συντονισμός των εποπτευομένων φορέων και η εποπτεία των προγραμμάτων δράσης αυτών.

3. Την από 14-12-2017 εισήγηση της ΕΥΔΕ ΚΥΛΥ προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων- Τμήμα Κατασκευών με θέμα: Έγκριση της διενέργειας διαδικασίας σύναψης σύμβασης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών (ΕΥΔΕ ΚΥΛΥ) στις διαδικασίες ωρίμανσης για τη δημοπράτηση των έργων «Ολοκλήρωση υπολειπόμενων εργασιών στο έργο Φράγμα Αχυρών και συναφή έργα στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας» και «Επείγουσες εργασίες για την αποφυγή κινδύνων και την ασφάλεια υφιστάμενων κατασκευών στα έργα εκτροπής Αχελώου» σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016 αναφορικά με την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης με ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.
4. Την από 17-07-2018 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων- Τμήμα Κατασκευών (Συνεδρία 18^η Πράξη 3) με την οποία γνωμοδότησε ομόφωνα επί της εισηγήσεως.
5. Την με αριθμ. οικ. 1333/Υ 302/20-08-2018 (ορθή επανάληψη 23-08-2018)/ΕΥΔΕ ΚΥΛΥ (ΑΔΑ: 6ΥΦ5465ΧΘΞ-1ΝΠ) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία αποφασίστηκε:
 - (α) η έγκριση της δέσμευσης ποσού εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (125.000,00€) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και η διάθεση ισόποσης πίστωσης, σε βάρος του Ενάριθμου Έργου 2000ΣΕ0720005 της ΣΑΕ 072 για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών (ΕΥΔΕ ΚΥΛΥ) στις διαδικασίες ωρίμανσης για τη δημοπράτηση των έργων «Ολοκλήρωση υπολειπόμενων εργασιών στο έργο Φράγμα Αχυρών και συναφή έργα στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας» και «Επείγουσες εργασίες για την αποφυγή κινδύνων και την ασφάλεια υφιστάμενων κατασκευών στα έργα εκτροπής Αχελώου»
 - (β) η έγκριση της σύναψης της σύμβασης με την διαδικασία του άρθρου 128 του ν. 4412/2016 και η ανάθεση στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών (ΕΥΔΕ ΚΥΛΥ) να προβεί στην προβλεπόμενη διαπραγμάτευση και να υποβάλει προς έγκριση σχετικό υπόμνημα.
 - (γ) η συμμετοχή των κάτωθι οικονομικών φορέων οι οποίοι θα κληθούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία διαπραγμάτευσης μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.:
 - Α. ΛΑΖΑΡΟΣ Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.
 - Β. Ν.ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. δ.τ. ΥΔΡΕΤΜΕ Ε.Ε.,
 - Γ. Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.,
 - Δ. ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ
6. Την από 27-08-2018 Πρόσκληση (η οποία αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών) σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη σύναψη Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στους οικονομικούς φορείς:
 - Α. ΛΑΖΑΡΟΣ Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.
 - Β. Ν.ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. δ.τ. ΥΔΡΕΤΜΕ Ε.Ε.,
 - Γ. Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.,
 - Δ. ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ

7. Την αριθμ. οικ. 1414/Υ 302/04-09-2018/ΕΥΔΕ ΚΥΛΥ (ΑΔΑ: 6ΛΥΕ465ΧΘΞ-ΑΘΠ) απόφαση με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της σύμβασης του θέματος.
8. Τη διαπραγμάτευση με τους προαναφερόμενους οικονομικούς φορείς και την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών τους, που έλαβε χώρα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ στις 10/09/2018.
9. Το αριθμ. οικ.1440/Υ 302/10-09-2018 ΕΥΔΕ ΚΥΛΥ έγγραφο με το οποίο κλήθηκαν οι οικονομικοί φορείς να υποβάλλουν βελτιωμένη προσφορά στις 12/09/2018.
10. Την ηλεκτρονική αποσφράγιση των βελτιωμένων προσφορών η οποία έγινε στις 12/09/2018.
11. Το από 12/09/2018 Πρακτικό Αποσφράγισης Προσφορών των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαπραγμάτευση, από το οποίο προκύπτει ότι η μέγιστη προσφερθείσα έκπτωση είναι 8,25% και ότι ο οικονομικός φορέας Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. είναι ο προσωρινός μειοδότης για την ανάληψη καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου για το έργο του θέματος με συνολική αμοιβή 80.000,00€ (πλέον Απροβλέπτων και ΦΠΑ).
12. Το αριθμ. οικ.1482/Υ 302/17-09-2018 ΕΥΔΕ ΚΥΛΥ έγγραφο με το οποίο κλήθηκε ο οικονομικός φορέας Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. για την αποστολή των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 103 του ν. 4412/2016.
13. Το από 19/09/2018 Τελικό Πρακτικό της Επιτροπής Αποσφράγισης των προσφορών, από το οποίο προκύπτει ότι ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των προσκομισθέντων δικαιολογητικών και διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 103 του ν. 4412/2016 για τον προσωρινό ανάδοχο.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ :

1. Η αρμόδια Υπηρεσία Ε.Υ.Δ.Ε. Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών έχει σε εξέλιξη τις διαδικασίες ωρίμανσης για την δημοπράτηση των έργων:
 - «Ολοκλήρωση υπολειπόμενων εργασιών στο έργο Φράγμα Αχυρών και συναφή έργα στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας».
 - «Επείγουσες εργασίες για την αποφυγή κινδύνων και την ασφάλεια υφιστάμενων κατασκευών στα έργα εκτροπής Αχελώου».
2. Για τις διαδικασίες ωρίμανσης των προς δημοπράτηση έργων είναι απαραίτητη η υποβοήθηση της ΕΥΔΕ ΚΥΛΥ με ειδικό σύμβουλο που συνίσταται στη διάθεση επιστημονικού προσωπικού και μέσω, δοθέντος ότι η Ε.Υ.Δ.Ε. Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών δεν διαθέτει την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή και το απαιτούμενο εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό για την ολοκλήρωση του αντικειμένου.
3. Το αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) είναι:
 - Έλεγχος της ποιότητας και πληρότητας των μελετών των προς δημοπράτηση έργων και ειδικότερα, επικαιροποίηση των μελετών και της ρεαλιστικότητας των προϋπολογισμών.
 - Σύνταξη των τευχών δημοπράτησης σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, καθώς και της συμβατότητας των τευχών δημοπράτησης με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, τους περιβαλλοντικούς όρους και τις λοιπές αδειοδοτήσεις .
 - Υποβολή προτάσεων για την τεχνική βελτίωση των μελετών, την εκπόνηση πρόσθετων και υποστηρικτικών μελετών.
 - Η συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καθώς και λοιπές Υπηρεσίες και φορείς στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του.
 - Ο έλεγχος, η επικαιροποίηση, καθώς και η ενδεχόμενη συμπλήρωση ή/και διόρθωση των διαθέσιμων Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων που αφορούν σε απαλλοτριούμενα ακίνητα.
 - Κατόπιν έγκαιρης πρόσκλησης της Υπηρεσίας, η συμμετοχή σε συσκέψεις στα γραφεία της ή σε άλλους χώρους και η παροχή γραπτών ή προφορικών πληροφοριών ή και διευκρινίσεων σχετικά με το

έργο του προς αυτήν και τα όργανά της, και γενικά η παροχή κάθε σχετικής υποστήριξης που κρίνει χρήσιμη ο Εργοδότης.

- Επίσης, κάθε άλλη σχετική ενέργεια που τυχόν απαιτείται για την άρτια και επιτυχή εκτέλεση του έργου.
4. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016 επιτρέπεται η ανάθεση με προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, υπηρεσιών συμβούλων επί ειδικών θεμάτων που απαιτούνται για την υλοποίηση και εκτέλεση των έργων αυτών έναντι συνολικής αμοιβής μέχρι των ορίων των περιπτώσεων β' και γ' κατά περίπτωση του άρθρου 5. Για την ανάθεση της σύμβασης απαιτείται η γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
 5. Η ΕΥΔΕ ΚΥΛΥ προέβη μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με την από 27-08-2018 Πρόσκληση (η οποία αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών) σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη σύναψη Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στους οικονομικούς φορείς:
 - Α. ΛΑΖΑΡΟΣ Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.
 - Β. Ν.ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. δ.τ. ΥΔΡΕΤΜΕ Ε.Ε.,
 - Γ. Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.,
 - Δ. ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ
 6. Με το οικ.1340/Υ302/22-08-2018/ΕΥΔΕ ΚΥΛΥ έγγραφο η Υπηρεσία ενημέρωσε τους προαναφερόμενους οικονομικούς φορείς για το αντικείμενο της σύμβασης.
 7. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαπραγμάτευσης προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των βελτιωμένων προσφορών και συνέταξε το Πρακτικό Αποσφράγισης Προσφορών σύμφωνα με το οποίο η μέγιστη προσφερθείσα έκπτωση είναι 8,25% και ο οικονομικός φορέας Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. είναι ο προσωρινός μειοδότης για την ανάληψη καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου για το έργο του θέματος με συνολική αμοιβή 80.000,00€ (πλέον απροβλέπτων και ΦΠΑ).
 8. Με το Τελικό Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαπραγμάτευσης προκύπτει ότι ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των προσκομισθέντων δικαιολογητικών και διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 103 του ν. 4412/2016 για τον προσωρινό ανάδοχο.
 9. Με βάση τα από 12/09/2018 και 19/09/2018 Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαπραγμάτευσης προκύπτει ότι προσωρινός ανάδοχος είναι ο οικονομικός φορέας «Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» με συνολική αμοιβή 92.000,00€ εκ των οποίων 80.000,00€ για Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου και 12.000,00€ για απρόβλεπτα, πλέον ΦΠΑ.
 10. Το αντικείμενο της σύμβασης θα υλοποιείται σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας.
 11. Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης παροχής των υπηρεσιών του Τεχνικού Συμβούλου ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της.
 12. Οι λοιποί όροι αναφορικά με την παροχή των υπηρεσιών του Τεχνικού Συμβούλου, τα παραδοτέα, ο τρόπος πληρωμής κλπ, θα καθορίζονται στη σχετική σύμβαση.
 13. Η απαιτούμενη δαπάνη καλύπτεται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ενάριθμου έργου 2000ΣΕ0720005 της ΣΑΕ 072.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016 για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών (ΕΥΔΕ ΚΥΛΥ) στις διαδικασίες ωρίμανσης για τη δημοπράτηση των έργων «Ολοκλήρωση υπολειπόμενων εργασιών στο έργο Φράγμα Αχυρών και συναφή έργα στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας» και «Επείγουσες εργασίες για την αποφυγή κινδύνων και την ασφάλεια υφιστάμενων κατασκευών στα έργα εκτροπής Αχελώου», στον οικονομικό φορέα «Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε» με συνολική αμοιβή 92.000,00€ εκ των οποίων 80.000,00€ για Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου και 12.000,00€ για απρόβλεπτα, πλέον ΦΠΑ.
2. Ορίζουμε ως Προϊσταμένη Αρχή την ΕΥΔΕ ΚΥΛΥ /Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού και Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Κατασκευών της ΕΥΔΕ ΚΥΛΥ.
3. Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών (ΕΥΔΕ ΚΥΛΥ) για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Κατά της παρούσας χωρεί προδικαστική προσφυγή του άρθρου 360 του Ν.4412/16 ενώπιον της ΑΕΠΠ με την κατάθεση του αναλογούντος παραβόλου, σύμφωνα με το άρθρο 363 του Ν.4412/16. Η παρούσα με αντίγραφο των πρακτικών κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες μέσω ΕΣΗΔΗΣ, εκτός του προσωρινού αναδόχου, με μέριμνα της ΕΥΔΕ Κ.Υ.Λ.Υ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Υποδομών
3. Γεν. Δ/ντή Υδραυλικών, Λιμενικών & Κτηριακών Υποδομών
4. Δ/νση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών
5. Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης
6. Δ/νση Σχεδιασμού Προγραμματισμού & Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**

Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΕΥΔΕ ΚΥΛΥ Γ.Θ.01, Υ 302
2. Τμήμα Κατασκευών
3. Τμήμα Μ&Π
4. Π. Ξηροφώτο
5. Ζ. Μουτάφη
6. Χρον. Αρχείο